

ИЗМЕНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА :

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОШАРКАШКОГ ИГРАЛИШТА У НИШЕВЦУ И ЦРНОЉЕВИЦИ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.3.3

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 8
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

19.07.2019.године

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Рок за достављање понуда</i> | 24.07.2019. године до 12,00 часова |
| <i>Јавно отварање понуда</i> | 24.07.2019. године у 12,30 часова |

Сврљиг, јул 2019.године

Република Србија

ОПШТИНА СВРЉИГ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ш Број:404-159-6/2019

Датум:19.07.2019.године

С в р љ и г

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа општине Сврљиг мења конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности радова - Радови на изградњи кошаркашког игралишта у Нишевцу и Црнољевници – ЈН бр. 1.3.3

САДРЖИНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У одељку **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ** мењају се став 2. и 3. тако да гласе:

„Рок за достављање понуда је до **24.07.2019.** године, до **12:00** часова.

Јавно отварање понуде обавиће се **24.07.2019.** године, у **12:30** часова, у просторијама Наручиоца.“

2. У одељку **IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, у тачки **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА ИСАЧИЊЕНА**, у ставу 7. мења се текст и гласи:

„Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **24.07.2019.**

године, до **12,00** часова.

3. У одељку **IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, у тачки **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА ИСАЧИЊЕНА**, под **13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА** мења се текст и гласи:

„Отварање понуда одржаће се **24.07.2019.године, у 12,30 часова** у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општинска управа Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, Сврљиг, број просторије: 14, спрат први.“

4. У одељку **V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**, мења се цео образац због грешака у јединици мере на позицијама 1 и 18 код игралишта у Нишевцу, и на позицијама 1, 2 и 3 код игралишта у Црнољевници, тако да се у прилогу даје нови образац број V.

5. У одељку **XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, мења се цео образац због грешака у јединици мере на позицијама 1 и 18 код игралишта у Нишевцу, и на позицијама 1, 2 и 3 код игралишта у Црнољевници, тако да се даје нови образац у прилогу ове измене

V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. |
|--------|---|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Изградња кошаркашког игралишта у дворишту основне школе у селу Нишевац, на КП бр. 1006/2 КО Нишевац | | |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили, сталне тачке репери, сва осигурања карактеристичних тачака) Обрачун по km | km | 0,28 |
| 2. | Скидање хумуса у слоју д=20 цм са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 128,0 |
| 3. | Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 150,0 |
| 4. | Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије Обрачун по m ² | m ² | 640,00 |
| 5. | Израда насипа од природног тампона у слојевима дебљине д=30 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=40 МПа Обрачун по m ³ | m ³ | 12,82 |
| 6. | Израда горњег носећег слоја од песковитог шљунка у слоју дебљине д=25 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=50 МПа. Обрачун по m ³ | m ³ | 119,76 |
| 7. | Набавка и уградња камене дробине на делу игралишта, у слоју д=20 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=70 МПа. Обрачун по m ³ | m ³ | 87,80 |
| 8. | Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 12/18/80 на слоју бетона МБ 15 са заливањем спојница цементним малтером. Обрачун по m ¹ | m ¹ | 82,50 |
| 9. | Израда горњег носећег слоја од битеминзираног асфалтног слоја БНХС 16 у слоју д=6 цм Обрачун по m ² | m ² | 340,0 |
| 10. | Израда банке од земље из ископа Обрачун по m ³ | m ³ | 12,62 |
| 11. | Набавка и постављање конструкције голова за мали фудбал Обрачун по kom | kom | 2,0 |
| 12. | Набавка и постављање конструкције коша са таблом, кошом и мрежицом Обрачун по kom | kom | 2,0 |
| 13. | Ископ земље III и IV категорије за бетонске темеље за постављање стубова оградe 0.6*0.5*0.5*10=1,5 м3 | m ³ | 4,50 |

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. |
|--|--|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Обрачун по m ³ | | |
| 14. | Набавка и уградња песковитог шљунка испод темеља стуба у слоју д=10цм са планирањем и равнањем 0.1*0.5*0.5*10=0.25 м3 Обрачун по m ³ | m3 | 0,25 |
| 15. | Израд темеља од бетона МБ 25 за постављање стубова металне ограде по детаљу из пројекта. 0,5х0,5х0,5х10=1.25 м3 Обрачун по m ³ | m3 | 1,25 |
| 16. | Набавка и уградња металних цеви ф 50 мм дебљине зида 2.6 мм са фарбањем у два слоја, основни и заштитни премаз. Висине 2,5 метара Обрачун по m ¹ | m1 | 25,00 |
| 17. | Набавка и уградња жичаног плетива за ограду дебљине 2.5 мм са растојањем 50х50 мм висине 2.00 метара 16*2.0=32.00 м2 Обрачун по m ² | m2 | 32,0 |
| 18. | Набавка и уградња металних цеви ф 50 мм дебљине зида 2.6 мм са фарбањем у два слоја, основни и заштитни премаз. Променљиве висине. Ово су стубови који се постављају као укрућење на угловима ограде. Дужина једног стуба је 3.18 м. 3.18х4=12.72 м1 Обрачун по m ¹ | m ¹ | 12,72 |
| Израдња кошаркашког игралишта у дворишту основне школе у селу Црнољевца, на КП бр. 2334/2 КОЦрнољевца | | | |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили, сталне тачке репери, сва осигурања карактеристичних тачака) Обрачун по km | km | 0,28 |
| 2. | Скидање хумуса у слоју д=20 цм са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 93,01 |
| 3. | Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 141,79 |
| 4. | Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије Обрачун по m ² | m2 | 438,90 |
| 5. | Израда горњег носећег слоја од песковитог шљунка у слоју дебљине д=25 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=50 МПа. Обрачун по m ³ | m3 | 110,47 |
| 6. | Набавка и уградња камене дробине на делу игралишта, у слоју д=20 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=70 МПа. Обрачун по m ³ | m3 | 82,54 |

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. |
|--------|---|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 12/18/80 на слоју бетона МБ 15 са заливањем спојница цементним малтером. Обрачун по m ¹ | m1 | 82,50 |
| 8. | Израда горњег носећег слоја од битеминзираног асфалтног слоја БНХС 16 у слоју д=6 цм Обрачун по m ² | m2 | 340,0 |
| 9. | Израда банке од земље из ископа Обрачун по m ³ | m3 | 16,34 |
| 10. | Набавка и постављање конструкције голова за мали фудбал Обрачун по ком | kom | 2,0 |
| 11. | Набавка и постављање конструкције коша са таблом, кошом и мрежицом Обрачун по ком | kom | 2,0 |
| | | | |

Напомена: Обилазак локације и увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана уз претходну најаву на контакт телефон: 018/821-104 или путем мејла ousvrljig@gmail.com.

Дана ____ . ____ . 2019. године

П О Н У Ђ А Ч

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
|--------|---|----------------|--------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Изградња кошаркашког игралишта у дворишту основне школе у селу Нишевац, на КП бр. 1006/2 КО Нишевац | | | | |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили, сталне тачке репери, сва осигурања карактеристичних тачака) Обрачун по km | km | 0,28 | | |
| 2. | Скидање хумуса у слоју д=20 cm са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 128,0 | | |
| 3. | Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по m ³ | m ³ | 150,0 | | |
| 4. | Планирање и ваљање постелице у материјалу III и IV категорије Обрачун по m ² | m ² | 640,00 | | |
| 5. | Израда насипа од природног тампона у слојевима дебљине д=30 cm са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=40МПа Обрачун по m ³ | m ³ | 12,82 | | |
| 6. | Израда горњег носећег слоја од песковитог шљунка у слоју дебљине д=25 cm са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=50 МПа. Обрачун по m ³ | m ³ | 119,76 | | |
| 7. | Набавка и уградња камене дробине на делу игралишта, у слоју д=20 cm са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=70 МПа. Обрачун по m ³ | m ³ | 87,80 | | |
| 8. | Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 12/18/80 на слоју бетона МБ 15 са заливањем спојница цементниммалтером. Обрачун по m ¹ | m ¹ | 82,50 | | |
| 9. | Израда горњег носећег слоја од битеминзираног асфалтног слоја БНХС 16 у слоју д=6 cm Обрачун по m ² | m ² | 340,0 | | |
| 10. | Израда банке од земље из ископа Обрачун по m ³ | m ³ | 12,62 | | |
| 11. | Набавка и постављање конструкције голова за мали фудбал Обрачун по kom | kom | 2,0 | | |
| 12. | Набавка и постављање конструкције коша са таблом, кошом и мрежицом Обрачун по kom | kom | 2,0 | | |
| 13. | Ископ земље III и IV категорије за бетонске темеље за постављање стубова ограде | m ³ | 4,50 | | |

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
|--|---|----------------|--------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0.6*0.5*0.5*10=1,5 м3 Обрачун по м ³ | | | | |
| 14. | Набавка и уградња песковитог шљунка испод темеља стуба у слоју д=10цм са планирањем и равнањем 0.1*0.5*0.5*10=0.25 м3 Обрачун по м ³ | м3 | 0,25 | | |
| 15. | Израд темеља од бетона МБ 25 за постављање стубова металне ограде по детаљу из пројекта. 0,5х0,5х0,5х10=1.25 м3 Обрачун по м ³ | м3 | 1,25 | | |
| 16. | Набавка и уградња металних цеви ф 50 мм дебљине зида 2.6 мм са фарбањем у два слоја, основни и заштитни премаз. Висине 2,5 метара Обрачун по м ¹ | м1 | 25,00 | | |
| 17. | Набавка и уградња жичаног плетива за ограду дебљине 2.5 мм са растојањем 50х50 мм висине 2.00 метара 16*2.0=32.00 м2 Обрачун по м ² | м2 | 32,0 | | |
| 18. | Набавка и уградња металних цеви ф 50 мм дебљине зида 2.6 мм са фарбањем у два слоја, основни и заштитни премаз. Променљиве висине. Ово су стубови који се постављају као укрућење на угловима ограде. Дужина једног стуба је 3.18м. 3.18х4=12.72 м1 Обрачун по м ¹ | м ¹ | 12,72 | | |
| Изградња кошаркашког игралишта у дворишту основне школе у селу Црнољевца, на КП бр. 2334/2 КО Црнољевца | | | | | |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова (осовина, попречни профили, сталне тачке репери, сва осигурања карактеристичних тачака) Обрачун по km | km | 0,28 | | |
| 2. | Скидање хумуса у слоју д=20 цм са утоваром и транспортом ископаног материјала на депонију. Обрачун по м ³ | м ³ | 93,01 | | |
| 3. | Машински ископ земље III и IV категорије у широком откопу, са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м ³ | м ³ | 141,79 | | |
| 4. | Планирање и ваљање постељице у материјалу III и IV категорије Обрачун по м ² | м2 | 438,90 | | |
| 5. | Израда горњег носећег слоја од песковитог шљунка у слоју дебљине д=25 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=50 МПа. Обрачун по м ³ | м3 | 110,47 | | |
| 6. | Набавка и уградња камене дробине на делу | м3 | 82,54 | | |

| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол. | Цена по јед. мере. без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
|--------|---|-----------|-------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | игралишта, у слоју д=20 цм са планирањем и ваљањем до потребне збијености Мс=70 МПа. Обрачун по m ³ | | | | |
| 7. | Набавка и постављање сивих бетонских ивичњака 12/18/80 на слоју бетона МБ 15 са заливањем спојница цементниммалтером. Обрачун по m ¹ | m1 | 82,50 | | |
| 8. | Израда горњег носећег слоја од битеминзираног асфалтног слоја БНХС 16 у слоју д=6 цм Обрачун по m ² | m2 | 340,0 | | |
| 9. | Израда банке од земље из ископа Обрачун по m ³ | m3 | 16,34 | | |
| 10. | Набавка и постављање конструкције голова за мали фудбал Обрачун по kom | kom | 2,0 | | |
| 11. | Набавка и постављање конструкције коша са таблом, кошом и мрежицом Обрачун по kom | kom | 2,0 | | |
| | | | | | |
| | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | | | | дин. |
| | УКУПНО ПДВ | | | | дин. |
| | УКУПНО СА ПДВ-ом | | | | дин. |

Датум:
____.____.2019.год.

Понуђач:

М.П.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

- Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако штоће:
 - у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
 - у колону 6. уписати колико износи множењем колоне 5 јединичне цене без ПДВ-а и 4 Количине за сваки тражени предмет јавненабавке
 - у реду 4. уписати колико износи ПДВ-а
- уреду 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће сабрати укупну износ без ПДВ-а (наведену у реду 3.) и износ ПДВ-а (који је наведен у реду4).